3. iii.
Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan
sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

PAKET 1 - Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK)

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2024
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Provinsi Bengkulu	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua

Tampilan 25 data Cari:

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan
7980267	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 48.172.532.923,03	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai
7976267	Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 23.882.074.717,81	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai
8061267	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 12.800.000.000,00	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai
8145267	Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Gedung kantor gubernur Tahun IV spse 4.5	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai

SETELAH KLIK "TENDER SUDAH SELESAI"

Halaman Depan - P X E-Money Komisi Inf: X Provinsi Bengkulu X LPSE Provinsi Bengk: X LPSE - Tahap Tender: X LPSE - Informasi Ter: X LPSE - Informasi Ter: X

spse.inaproc.id/bengkuluprov/lelang/7980267/jadwal

Tahap Tender Saat Ini [7980267] Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK)

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	29 Desember 2023 16:00	5 Januari 2024 16:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	29 Desember 2023 16:00	8 Januari 2024 08:30	1 kali perubahan
3 Pemberian Penjelasan	3 Januari 2024 08:00	3 Januari 2024 09:30	1 kali perubahan
4 Upload Dokumen Penawaran	3 Januari 2024 10:00	8 Januari 2024 08:30	1 kali perubahan
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	8 Januari 2024 08:31	8 Januari 2024 16:00	1 kali perubahan
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 Januari 2024 09:00	15 Januari 2024 12:00	2 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	15 Januari 2024 12:01	15 Januari 2024 13:20	2 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	15 Januari 2024 13:21	15 Januari 2024 15:00	2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	15 Januari 2024 15:01	15 Januari 2024 16:30	2 kali perubahan
10 Masa Sanggah	15 Januari 2024 16:31	22 Januari 2024 09:00	2 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22 Januari 2024 09:01	29 Januari 2024 16:00	1 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	22 Januari 2024 10:00	29 Januari 2024 16:00	1 kali perubahan

17 September 2025 22:48 WIB

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20250321

PAKET 2

Halaman Depan - PEMERINTAH X E-Monev Komisi Informasi Pusa X Provinsi Bengkulu X LPSE Provinsi Bengkulu - Cari P...

spse.inaproc.id/bengkuluprov/lelang?kategorid=&tahun=2024&iinstansild=D52 110% Search

INAPROC
SPSE

BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2024
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Provinsi Bengkulu	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua

Tampilan 25 data Cari:

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan
7980267	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 48.172.532.923,03	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai
7976267	Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 23.882.074.717,81	Provinsi Bengkulu	Tender Sudah Selesai

Halaman Depan - PEMERINTAH X E-Money Komisi Informasi Pusa X Provinsi Bengkulu X LPSE Provinsi Bengkulu - Cari P X LPSE - Tahap Tender Saat Ini [79 X

spse.inaproc.id/bengkuluprov/lelang/7976267/jadwal

Tahap Tender Saat Ini [7976267] Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	30 Desember 2023 00:00	4 Januari 2024 08:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	30 Desember 2023 00:00	5 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	2 Januari 2024 08:00	2 Januari 2024 09:30	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	2 Januari 2024 10:00	5 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Januari 2024 10:01	7 Januari 2024 23:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	5 Januari 2024 10:02	11 Januari 2024 23:59	Tidak Ada
7 Pembuktian Kualifikasi	12 Januari 2024 00:00	12 Januari 2024 10:03	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	12 Januari 2024 10:04	12 Januari 2024 15:59	1 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	12 Januari 2024 16:00	12 Januari 2024 23:59	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah	13 Januari 2024 00:00	18 Januari 2024 08:00	Tidak Ada
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Januari 2024 09:00	24 Januari 2024 23:59	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	19 Januari 2024 00:00	26 Januari 2024 23:59	Tidak Ada

17 September 2025 22:53 WIB

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20250321

22:53
17/09/2025